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1. Projectgegevens
Type woning
25 Rijwoningen met kap, 6 twee-onder-een-kap woningen

Opdrachtgever
BPD Ontwikkeling BV
Postbus 51262
1007 EG Amsterdam

Makelaar
EKZ | Makelaars Uithoorn
Wiegerbruinlaan 39
1422 CB Uithoor

Architect
INBO 
Goudsesingel 202
3011 KD Rotterdam

Inlichtingen en verkoop
LIV Wooncoach
Verlengde Energieweg 50
6541 XX Nijmegen
085-0707700

Website
www.kreekpark.nl 

2. Inleiding
Deze technische verkoopomschrijving vormt een geheel met de verkooptekeningen en is nauwkeurig en 
met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door Nutsbedrijven, 
gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks moet er een 
uitdrukkelijk voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van architectonische, bouwtechnische en 
constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en 
wensen van overheden en/of nutsbedrijven. De aangegeven materialen en maatvoering zijn slechts 
indicatief. In werkelijkheid kunnen (geringe) afwijkingen mogelijk zijn vanwege bouwwijze en/of 
voorschriften van overheidswege c.q. nutsbedrijven zowel ten opzichte van de omschrijving als van de 
tekeningen. Aan dit document kun je als koper derhalve geen rechten ontlenen, noch kun je aanspraak 
maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Bij deze technische verkoopomschrijving tref je tekeningen aan. Hierop staan de gegevens weergegeven 
ten behoeve van de koop van de door jou gekozen woning. De aangegeven apparatuur en inrichting op 
de tekeningen zijn slechts indicatief en behoren niet tot de standaarduitrusting. Bij de woning behoort 
standaard alleen wat als zodanig in deze omschrijving en in de kopersmap is vermeld.

Verkoper behoudt zich het recht voor om woningen te verhuren. Op dit moment is nog niet bekend welke 
woningen dit mogelijk betreft. Daar waar in deze verkoopomschrijving wordt verwezen naar deze 
woningen/bouwnummers gelden alle rechten en plichten zoals deze hierin voor deze woningen 
omschreven zijn voor de eigenaar en/of huurder/bewoner. 

http://www.kreekpark.nl/
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3. Koopsom Vrij Op Naam (VON)
De koop- en aanneemsommen van de woningen zijn vrij op naam, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met de aankoop van een eigen woning 
gemoeid zijn, in de koop- aanneemsommen zijn begrepen:

a. de grondkosten;
b. de bouwkosten;
c. honorarium architect en constructeur;
d. honorarium notaris inzake transportkosten;
e. makelaarscourtage;
f. kosten Woningborg N.V.
g. de gemeentelijke leges betreffende de bouwvergunning en welstandsbeoordeling;
h. kadastrale rechten;
i. aansluitkosten voor water, elektra, riolering; 
j. Btw dan wel overdrachtsbelasting, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke 

voorschriften doorberekend. 

Niet in de koop- en aanneemsommen begrepen zijn de kosten met betrekking tot de financiering van je 
woning, zoals:

a. het eventuele renteverlies over de grond (conform de datum van de koop- en 
aannemingsovereenkomst);

b. de rente over eventueel reeds vervallen termijnen (koop- en aannemingsovereenkomst);
c. de notariskosten voor het beschrijven van een hypotheekakte;
d. de kosten verbonden aan het afsluiten van de hypotheek.

Ook niet inbegrepen zijn:
a. De eventuele aansluitkosten voor CAI, UTP/glasvezel en telefoon zijn voor rekening van 

huurder/koper. Het regelen van aansluiting bij een aanbieder (bijv. Ziggo of KPN) valt onder de 
verantwoordelijkheid van de koper;

b. eventuele droogstookkosten van de woning (na oplevering);
c. zakelijke lasten, belastingen, heffingen en/of verschuldigde canons geheven door 

publiekrechtelijke organen met betrekking tot de eigendom van de woning en/of het perceel 
(vanaf de notariële levering).

De VON-verkoopprijzen worden door de makelaar aan je verstrekt. De met jou in de koop- en 
aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koopsom staat vast, met uitzondering van eventuele 
wijzigingen in het btw-tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor rekening en 
risico van de ondernemer. De zogenaamde risicoregeling is dus niet van toepassing.

4. Garantie- en waarborgregeling
De in deze verkoopomschrijving beschreven woningen worden gebouwd en verkocht met de Woningborg 
garantieregeling. Ongeacht hetgeen in deze technische verkoopomschrijving is bepaald, gelden onverkort 
de bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst, zoals gehanteerd en 
voorgeschreven door Woningborg. Welke regeling van toepassing is, is afhankelijk van het moment 
waarop de koper de overeenkomst met de ondernemer heeft ondertekend. Indien enige bepalingen in 
deze technische verkoopomschrijving daarmee onverenigbaar mochten zijn voor de verkrijger, 
prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Mochten er 
tegenstrijdigheden zijn tussen de verkooptekeningen en deze technische verkoopomschrijving, dan 
prevaleert deze technische verkoopomschrijving boven de verkooptekeningen. 
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Wat de Woningborg Garantie- en waarborgregeling betekent voor jou als koper, vatten we hieronder kort 
samen:

• In het geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van de woning in faillissement raakt, 
wordt de woning voor de koper afgebouwd. 

• Woningborg regelt dit voor de koper. Dit wordt ook wel de insolventiewaarborg genoemd.
• Daarnaast wordt door de ondernemer vanaf 3 maanden na de oplevering een zekere 

bouwkundige kwaliteit van de woning gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn 
bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de ondernemer verplicht deze te herstellen. De 
termijnen zijn ook te raadplegen in de Garantievoorwaarden van Woningborg.

• Deze garantie geldt in beginsel voor 6 jaar. In zeer ernstige gevallen geldt er zelfs een 
garantietermijn van 10 jaar. Dit is de Woningborg garantie.

• Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een kortere 
termijn dan 6 jaar. Zo geldt voor het verfwerk bijvoorbeeld een garantie van één jaar. 

• Schade als gevolg van onvoldoende onderhoud valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. 
Sommige onderdelen (zoals bijvoorbeeld behangwerk) zijn uitgesloten van de garantie.

• Als de ondernemer zijn verplichtingen op grond van deze bouwkundige garantie niet nakomt, 
kan een koper in de volgende 2 gevallen een beroep doen op de zogenaamde gebrekenwaarborg 
bij Woningborg:
a. Bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de garantietermijn;
b. Indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin hij is veroordeeld 

om een garantiegebrek te herstellen, na te komen.
• Woningborg zorgt er dan voor dat het gebrek kosteloos wordt hersteld. Er geldt wel een 

maximumdekking per woning.
• Tevens geldt dat Woningborg bij geschillen kan bemiddelen tussen koper en ondernemer. 

Daarnaast biedt Woningborg Garantie- en waarborgregeling een laagdrempelige 
geschillenregeling.

• Bij verkoop van de woning wordt gebruikgemaakt van een modelcontract. Dit biedt de zekerheid 
dat de afspraken tussen de koper en de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd.

5. Verschuldigde termijnen
Mochten er vóór de datum van notariële eigendomsoverdracht reeds termijn(en) vervallen zijn, dan 
verleent de verkoper uitstel van betaling tot de datum van deze eigendomsoverdracht. Over de 
verschuldigde, maar niet betaalde termijn(en) wordt de overeengekomen rente berekend. Deze rente 
wordt eveneens bij de notariële eigendomsoverdracht met je verrekend. Bij het betalen van de overige 
nog niet vervallen termijnen dien je te wachten op de betreffende nota’s.
De betalingstermijnen worden in de aannemingsovereenkomst nader bepaald.

6. Notaris
De notariële eigendomsoverdracht van de te bouwen woning vindt plaats door middel van een akte van 
transport bij de notaris. 

Ruim voor de datum van notarieel transport ontvang je van de notaris een afrekening waarop het totaal 
op die datum verschuldigde bedrag staat aangegeven (inclusief bijkomende kosten). 
Ook blijkt uit deze afrekening welk bedrag de notaris zal ontvangen van je hypotheekverstrekker en welk 
bedrag je eventueel (tijdig) zelf aan de notaris moet overmaken.
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Bij de berekening van het bedrag dat je zelf moet betalen, is het uitgangspunt doorgaans dat het 
hypotheekbedrag dat in depot blijft gelijk moet zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde 
bouwtermijnen. Dit betekent dat je eerst je eigen geld inbrengt voordat je van de hypotheek gebruik gaat 
maken. Op de transportdatum worden in de meeste gevallen 2 akten getekend, namelijk:

a. De akte van eigendomsoverdracht (transportakte) van verkoper aan koper;
b. De hypotheekakte met betrekking tot de lening die je van jouw geldverstrekker ontvangt.

De notariële eigendomsoverdracht zal plaatsvinden op het kantoor van de in de koop- en 
aannemingsovereenkomst genoemde notaris. Zij kunnen je desgewenst ook nader informeren omtrent 
testament en/of samenlevingsovereenkomst.

Vanaf het moment van overdracht komen de zakelijke lasten, belastingen, heffingen en/of verschuldigde 
canons geheven door publiekrechtelijke organen voor jouw rekening. Deze kosten worden doorgaans per 
kalenderjaar geheven en worden naar rato verrekend. Het is dus mogelijk dat je na overdracht je nog een 
factuur ontvangt voor deze kosten.

7. Situatie
De ligging van de kavels is aangegeven op de situatietekening, die is opgenomen in de 
verkoopdocumentatie. De grootte van de kavels is bepaald op grond van het verkavelingsplan.  Om die 
reden wordt in de koopovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid als ‘ongeveer’. De aannemer 
zal bij de oplevering de erfgrenzen aangeven. Daar waar noodzakelijk worden de erfgrenzen door middel 
van korte perkoenpaaltjes aangegeven. Onder- of overmaat geeft geen aanleiding tot verrekening van de 
grondkosten. De uitwerking van de inrichting van de openbare ruimte gebeurt onder regie van de 
gemeente en/of projectontwikkelaar en overige overheden. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er 
kleine verschillen ontstaan tussen het ontwerp en de daadwerkelijke inrichting van de openbare ruimte .

8. Uitvoeringsduur en oplevering
Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsprognose gegeven. Deze opleverprognose is 
gebaseerd op de duur van de bouw inclusief marges, zoals voor onwerkbaar weer. Denk hierbij aan vorst 
of harde wind, waardoor bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden. In een later stadium 
van de bouw kunnen we een nauwkeurigere prognose geven. Deze aangescherpte prognose zal in de 
nieuwsbrief die kopers periodiek ontvangen kenbaar gemaakt worden. 

Daarnaast kan het zijn dat de start van de bouw afhankelijk is van gemeentelijke en/of provinciale 
procedures. Op het moment van verkoop van de woningen is het mogelijk dat er nog bestemmingsplan- 
en/of omgevingsvergunningsprocedures lopen. Op de doorlooptijd van deze procedures, alsmede de 
mogelijke wijzigingen die dit tot gevolg heeft, hebben wij geen invloed.

In geval van een opzegtermijn van een huurwoning raden wij je aan niet overhaast te handelen. Wacht 
de opleverbrief van de aannemer af voordat je definitieve maatregelen treft. Om ongewenste 
miscommunicatie te voorkomen, geldt dat alle afspraken met onze medewerkers, of de door de 
aannemer ingeschakelde derden over de datum van oplevering, de betaling, wijzigingen, etc. slechts 
geldig zijn na schriftelijke bevestiging hiervan door de aannemer.

De woning wordt ‘bezemschoon’ opgeleverd, behalve het sanitair, het tegelwerk en beglazing; deze 
worden schoon opgeleverd.

Het in de aannemingsovereenkomst vermelde aantal werkbare werkdagen is bindend ten aanzien van 
het opleveringstijdstip.
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Tot en met de oplevering wordt door de aannemer de water- en elektra-aansluiting verzorgd. Om 
afsluiting te voorkomen, adviseren we je om direct na oplevering bij een door jou te kiezen leverancier 
water en elektra aan te vragen. Voor oplevering ontvang je van ons een brochure waarin dit verder staat 
omschreven. Meters van elektra zullen worden geplaatst en aangesloten door een nader te bepalen 
nutsbedrijf.

9. De 5%-regeling
De wettelijke 5%-regeling geeft jou als koper de zekerheid dat geconstateerde gebreken bij de oplevering 
van je woning verholpen zullen worden. Deze regeling werkt als volgt: je dient bij de oplevering van je 
woning alle betalingstermijnen (incl. het saldo van eventuele koperswijzigingen) te hebben overgemaakt. 
Voor deze laatste 5% van de aanneemsom verstrekt de ondernemer een (doorlopende) bankgarantie aan 
de notaris. Een afschrift van deze bankgarantie zal worden meegestuurd bij de laatste factuur van de 
woning. De bankgarantie geeft je de zekerheid dat wij de geconstateerde onvolkomenheden c.q. 
gebreken zullen verhelpen. Zoals eerder omschreven moeten deze, in het algemeen, binnen een termijn 
van 3 maanden zijn opgelost. Na verloop van deze 3 maanden vervalt de bankgarantie, tenzij je tijdig bij 
de notaris kenbaar maakt dat je het wenst te handhaven. Een aantal weken na oplevering ontvang je 
meer informatie over de 5%-regeling. Meer informatie vind je op www.woningborg.nl.

10. Onderhoudsperiode
De onderhoudsperiode loopt tot 3 maanden na de oplevering. Tijdens deze periode kun je schriftelijk nog 
melding maken van eventuele later geconstateerde onvolkomenheden, waarna zo spoedig mogelijk tot 
herstel zal worden overgegaan. 

Mocht je in de onderhoudsperiode slecht sluitende ramen en deuren hebben, kun je dit melden voor het 
einde van deze periode. De aannemer zal dit in behandeling nemen en verhelpen. Voor overige zaken 
geldt de garantietermijn zoals voorgelegd in de garantievoorwaarden. Meer informatie vind je op 
www.woningborg.nl

11. Verzekeringen
Tijdens de bouw is de woning verzekerd tegen de risico’s van schade. De door de ondernemer afgesloten 
verzekering eindigt op de dag van oplevering. Op de datum van oplevering dien je een opstal- en 
inboedelverzekering te laten ingaan, zodat de woning vanaf deze datum is verzekerd tegen schade.

12. Werkterrein
Op het werkterrein zullen tijdens de bouw de benodigde opslagloodsen en keten worden geplaatst. Van 
de Heilijgers BV en zijn onderaannemers zijn gerechtigd een reclamebord te plaatsen.
Het is voor jou als koper niet toegestaan om je tijdens de bouw van de woning op het bouwterrein te 
begeven. Om je toch een beeld van de bouw te kunnen geven, zul je gedurende het bouwproces worden 
uitgenodigd voor een kijk-/inmeetmoment.

13. Administratieve bepalingen
Van toepassing zijnde voorschriften:

a. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl);
b. De plaatselijke aanvullende voorschriften;
c. De voorschriften en bepalingen van telefonie en het plaatselijk bedrijf voor de centrale antenne- 

inrichting c.q. glasvezel;
d. Bepalingen van Nutsbedrijven; 
e. Bepalingen Woningborg N.V.
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14. Verdere voorschriften 
Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte van deze omschrijvingen of tekeningen 
worden aangebracht na goedkeuring van de directie. De directie tijdens de bouw zal worden gevoerd 
door Heilijgers. Indien een dergelijke afwijking vanuit constructief en/of technisch oogpunt noodzakelijk 
wordt geacht en de kwaliteit hier niet ernstig door wordt beïnvloed, behoudt Heilijgers zich het recht 
wijzigingen aan te brengen in de tekeningen en omschrijvingen. Verrekening ten gevolge van 
bovenbedoelde wijzigingen is niet mogelijk.

15. Volgorde van bouwen
De volgorde van de uitvoering wordt bepaald in overleg tussen DPD Ontwikkeling, Heilijgers en de 
gemeente.

16. Woonbelevingscentrum LIV 
In Woonbelevingscentrum LIV in Nijmegen doorloop je het hele keuzeproces van je nieuwbouwwoning 
met ondersteuning van een LIV Wooncoach. De LIV Wooncoach zal jou begeleiden en adviseren in de 
te maken keuzes.
Met je nieuwe droomhuis bezig zijn geeft voldoening, maar kost ook veel tijd. Het is fijn als je niet 
afzonderlijk naar bijvoorbeeld een keukenshowroom, sanitairshowroom en tegelshowroom hoeft. Bij 
Woonbelevingscentrum LIV vind je alle betrokken partijen onder één (groot!) dak.
Voor de verdere werkwijze van Woonbelevingscentrum LIV en de LIV Wooncoach verwijzen we je naar 
de kopersprocedure in de digitale kopersmap.
Algemeen geldt dat alle wijzigingen die in opdracht van de koper worden uitgevoerd, moeten voldoen 
aan het gestelde in de betreffende artikelen van de Algemene Voorwaarden, behorende bij de koop-/ 
aannemingsovereenkomst. Werkzaamheden door derden zijn tijdens de bouw niet mogelijk en zijn dus 
pas na oplevering toegestaan.

Uiteraard is Heilijgers bij het vervullen van jouw persoonlijke wensen afhankelijk van overheden, 
nutsvoorzieningen en van overheidswege voorgeschreven bouwvoorschriften zoals Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl), de Bouwverordening etc. Dit kan mogelijk een beperking opleveren voor de 
uitvoerbaarheid van jouw persoonlijke wensen. Zo is bijvoorbeeld het verplaatsen van een binnenwand 
een op zichzelf eenvoudige wens, maar door het verplaatsen kan het zijn dat een ruimte niet meer voldoet 
aan de eisen die het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt aan bijvoorbeeld daglichttoetreding of 
ventilatie. Ook kan het zijn dat je persoonlijke wensen door de vorderingen van de bouw niet (meer) in 
te plannen zijn. De LIV Wooncoach laat je ruim van tevoren weten wat de deadlines zijn voor het 
doorgeven van je persoonlijke wensen. 

https://www.livwonen.nl/diensten/wooncoach/
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17. Aanvullende technische informatie 

17.1 Algemeen
Begrippen ruimtes Bbl:
In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) wordt niet geredeneerd in 'functionele eisen' maar wel 
in 'prestatie-eisen'. De begrippen woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden niet gebruikt. 
In het Bbl wordt gesproken over verblijfsgebied, verblijfsruimten, onbenoemde ruimten en 
verkeersruimten. Hierna geven wij je een aantal voorbeelden van de begrippen die van toepassing zijn 
op de woning:  

Benaming                                                                                                                              Benaming
Brochure / verkooptekeningen / technische verkoopomschrijving                         Bbl

Woonkamer, Keuken, Slaapkamer(s)                                                                                Verblijfsruimte
Hal, Overloop, Gang                                                                                                             Verkeersruimte
Badkamer                                                                                                                               Badruimte
Toilet                                                                                                                                       Toiletruimte
Meterkast, Technische ruimte                                                                                            Technische ruimte
Terras, Tuin                                                                                                                             Buitenruimte
Ruimte waar wel nuttig gebruik van kan worden gemaakt, maar waarin                   Onbenoemde ruimte
niet voldaan wordt aan de eisen voor een verblijfsruimte:
bijvoorbeeld een Zolder, (Gemetselde) Berging, (Trap) Kast

De woningen voldoen aan de ten tijde van de omgevingsvergunning aanvraag en bouwmelding 
vigerende eisen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Isolatie
Goede isolatie van een gebouw zorgt voor meer comfort en lagere energiekosten. Een gebouw zonder 
isolatie verliest veel warmte via ramen, buitenmuren, het dak en via de vloer van de begane grond. Het 
Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt eisen aan de thermische isolatie van een gebouw. Voor 
daken, gevels en vloeren worden verschillende thermische isolatie-eisen (Rc) gesteld:

- Dak: Rc-waarde minimaal 6,3 m²K/W;
- Gevel: Rc-waarde minimaal 4,7 m²K/W;
- Vloer: Rc-waarde minimaal 3,7 m²K/W.

Energieprestatie
De standaard woning voldoet aan de BENG eisen. Voor de standaard woning -zonder meer/ 
minderwerk-werkopties- wordt een voorlopig energielabel afgegeven.
De woning is goed geïsoleerd, heeft een lage energievraag en is energieneutraal. De woning heeft een 
voorlopig Energielabel A++++
Het voorlopig energielabel is gebaseerd op berekeningen met betrekking tot de energiezuinigheid van 
de standaard woning. Pas bij oplevering van de woning wordt een definitief energielabel toegekend. 
Het definitieve energielabel kan afwijken van het eerder afgegeven voorlopige energielabel, 
bijvoorbeeld als gevolg van gekozen meer- of minderwerkopties of wijzigingen in de rekenmethodiek in 
de software. Aan het voorlopige energielabel kunnen uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend.

Krijtstreepmethode
Het ontwerp van de gevels en de woningindeling kan zodanig zijn dat er conform het Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl) onvoldoende daglicht tot enkele verblijfsgebieden toetreedt. Dit kan 
aanleiding geven om gebruik te maken van de zogenaamde krijtstreepmethode. Dit is een wettelijk 
legitieme methode die gebruikt wordt om gedeeltes verblijfsgebied niet als zodanig aan te merken, 
waardoor de ruimte toch voldoet aan de hiertoe geëigende norm. 
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Nestvoorzieningen
Om de lokale biodiversiteit te waarborgen worden in de gevel van diverse woningen nestvoorzieningen 
geplaatst voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen.  Deze posities zijn aangegeven op de 
tekeningen van de gevel. De posities zijn in samenspraak met een ecoloog vastgesteld.

17.2 Grondwerken
Peil- en uitzetten
Als peil wordt aangehouden: de bovenkant van de zandcement dekvloer op de begane grondvloer in de 
hal. Vanuit het peil worden alle hoogte- en dieptematen uitgezet. De hoogte wordt in overleg met de 
gemeente bepaald. Dit peil - evenals de rooilijnen (de voorgevel van de woning grenzend aan openbaar 
gebied) en overige erfgrenzen - wordt in overleg met de gemeente bepaald en uitgezet.

Volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) mag de woningentree bij de voor- en achterdeur 
van de woning niet hoger zijn dan 20 mm boven de afgewerkte vloer. In de uitvoering zal ca. 35 mm 
worden aangehouden om problemen met vloerafwerkingen te voorkomen.

Grondwerken
Voor de aanleg van de funderingen, rioleringen, water-, en elektriciteitsleidingen, bergingen en 
eventuele bestratingen worden de nodige grondwerken verricht. Grondaanvullingen worden indien 
mogelijk verricht met uitgekomen grond. 
 
De tuinen worden afgewerkt met ca 30 cm teelaarde (zwarte grond). Eventuele schoon (geel) zand 
en/of compost dien je zelf aan te brengen. 

17.3 Terreininrichting
Erfafscheidingen
Daar waar op de situatietekening aangegeven, worden erfafscheidingen aangebracht. Bij de voor- en/of 
zij-erfgrens grenzend aan openbaar gebied wordt een lage haag (circa 60 cm. hoog) aangebracht.  Bij de 
achter en/of zij-erfgrens grenzend aan openbaar gebied wordt een hoge haag (circa 160 cm. hoog), 
ondersteund door palen en stalen draad aangebracht. E.e.a zoals op de situatietekening staat 
aangegeven.
 
E.e.a. zoals op de situatietekening staat aangegeven wordt daar waar de achtertuin grenst aan het 
gemeenschappelijke achterpad een gaashekwerk aangebracht (circa 180 cm. hoog) met bovenbuis 
voorzien van groenblijvende klimplant (circa 40-60 cm. hoog). 

Aan de achterzijde wordt het hekwerk voorzien van een stalen looppoort, deze wordt niet voorzien van 
beplanting.

Bestrating
E.e.a. zoals aangegeven op de situatietekening en kleur- en materiaalstaat in deze technische 
verkoopomschrijving wordt op specifieke plekken bestratingen aangebracht op de kavels. De bestrating 
in het openbaar gebied rondom de woningen wordt aangelegd door derden en valt buiten deze 
kopersinformatie.

Houten berging   
De woningen worden conform de situatietekening voorzien van een berging met verduurzaamde 
houten rabatdelen. Deze berging wordt geplaatst op een (prefab) betonnen vloer.  

De deur en deurkozijnen zijn van hardhout en de deur is voorzien van mat veiligheidsglas.
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Het dak is opgebouwd uit een ongeïsoleerde houten balklaag met een dakbeschot voorzien van een 
bitumineuze dakbedekking. Op de bitumineuze dakbedekking wordt een mos-sedum dakbedekking 
aangebracht. De dakrand wordt voorzien van een standaard dakkap.  

De houten berging wordt op natuurlijke wijze geventileerd met aluminium ventilatieroosters.
In de buitenberging worden de elektraleidingen, wandcontactdozen en het schakelmateriaal als 
opbouw in het zicht gemonteerd welke niet aan te passen en/of uit te breiden is.

Middels een PVC hemelwaterafvoer wordt het hemelwater afgevoerd naar het achterpad.

Gemetselde berging bij de twee-onder-een-kapwoningen
De woning wordt voorzien van een geïsoleerde berging met een spouwmuur en spouwisolatie. In de 
voorgevel worden dubbele deuren met glasstrook aangebracht en in de achtergevel een hardhout 
kozijn met glasdeur. Het dak wordt opgebouwd uit een betonnen systeemvloer voorzien van een 
isolatiepakket en bitumineuze dakbedekking. Op de bitumineuze dakbedekking wordt een mos-sedum 
dakbedekking aangebracht. De dakrand wordt beëindigd met een aluminium daktrim. 
De binnenwanden zijn conform de basiswoning en worden behangklaar (groep 3) afgewerkt. Het 
plafond wordt voorzien van spuitwerk. De berging is onverwarmd. 

De berging wordt op natuurlijke wijze geventileerd met een dakdoorvoer aan de voorzijde en een 
ventilatieglasrooster in de deur aan de achterzijde. De berging wordt zwak geventileerd en is dus niet 
geschikt voor het stallen van een gemotoriseerd voertuig, anders dan een elektrisch voertuig.

Vuilwaterriolering
De woning wordt in overeenstemming met de voorschriften aangesloten op een zogenaamd gescheiden 
rioleringsstelsel conform de eisen van de gemeente. De riolering wordt uitgevoerd in gerecycled of 
recyclebaar pvc en aan de voorzijde voorzien van een ontstoppingsmogelijkheid.

Hemelwater
Het hemelwater van de woning wordt, conform de geldende voorschriften van de gemeente,
aan de voorzijde bovengronds aangeboden middels een exfiltratievoorziening in de voortuin nabij de 
erfgrens.

Achterpaden
De achterpaden worden voor zover aanwezig conform de situatietekening voorzien van betontegels 
met afmeting 30x30 cm. In de achterpaden wordt riolering aangebracht met de nodige afvoerkolken. 
Aan het einde van de achterpaden wordt het hemelwater middels spuwputten bovengronds op 
openbaar gebied geloosd. Het is erg belangrijk dat er geen niet-afbreekbare stoffen zoals zeep in de 
afvoerkolken wegspoelt, omdat deze rechtstreeks in de bodem infiltreren en niet naar een 
waterzuiveringsinstallatie gaan. Deze afvoerkolken kunnen dus niet als riool gezien en gebruikt worden.

Verlichting
De straten, trottoirs, parkeerplaatsen en achterpaden worden verlicht conform de inrichtingstekening. 
De afmetingen en locatie van de verlichtingsvoorzieningen zijn indicatief en kunnen mogelijk worden 
aangepast door de gemeente. 
 
Bij de woningen grenzend aan het achterpad wordt ten behoeve van de verlichting van dit pad op de 
hoek van de berging een verlichtingsarmatuur gemonteerd en geschakeld middels een 
schemerschakeling. Deze armaturen worden aangesloten op de meterkasten van de bijbehorende 
woning.
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17.4 Constructie
Fundering
De fundering van de woning wordt uitgevoerd in een gewapend betonnen fundering aangebracht op 
betonnen palen. Alle funderingsconstructies worden overeenkomstig de tekeningen en berekeningen 
van de constructeur uitgevoerd.

Vloeren
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerd prefab betonnen systeemvloer en wordt 
afgewerkt met een dekvloer. 
De ruimte onder de vloer is niet toegankelijk, er wordt geen luik aangebracht. Echter zal wel een
matrand worden geplaatst conform verkooptekening.

De ruimte onder de vloer wordt geventileerd middels kunststof ventilatieroosters.  

Verdiepingsvloeren
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd in een prefab betonnen systeemvloer. Alle vloerdiktes en 
benodigde wapening komen overeen met de berekeningen zoals uitgevoerd door de constructeur. 
De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd met V-naden aan de plafondzijde en de bovenzijde wordt 
afgewerkt met een zandcement dekvloer. Ten behoeve van de stabiliteit van de woningen worden op 
enkele posities koppelstaven met de naastgelegen woningen aangebracht. De uitvoering hiervan is 
conform de geldende geluidsisolatievoorschriften uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
Ter plaatse van de trapgaten zullen raveelijzers worden toegepast die aan de onderzijde afgetimmerd 
worden.

Wanden
De dragende wanden van de woning worden uitgevoerd in beton en zo nodig voorzien van dilataties. De 
woning scheidende wanden worden uitgevoerd als een ankerloze spouwmuur. De buitengevels van de 
woning worden uitgevoerd als spouwmuren bestaande uit beton, isolatie, luchtspouw en een 
buitenblad.

Kolommen en lateien
Het gevelmetselwerk boven de kozijnen wordt opgevangen door thermisch verzonken stalen lateien. 
Ter plaatse van het binnenblad worden, indien constructief noodzakelijk, prefab betonlateien en/of 
stalen lateien-balken toegepast. Mocht dit niet noodzakelijk zijn, dan zullen de kozijnen tot de 
onderkant van het plafond afgetimmerd worden.   

Dak
De dakconstructie van de hellende dakvlakken wordt uitgevoerd als prefab geïsoleerde systeemkap 
voorzien van knieschotten met uitschroefbare luiken. Daarnaast heeft het knieschot op de zolder een 
constructieve functie en is daarom niet verwijderbaar.

De prefab dakelementen en kniesschotten bij de rijwoningen worden aan de binnenzijde fabrieksmatig 
voorzien van een bruine beplating. De naden tussen de elementen onderling en aansluiting tegen de 
wanden worden afgewerkt met aftimmerstroken uit hetzelfde materiaal als de beplating van de 
binnenzijde.
Bij de twee-onder-één-kapwoiningen worden de prefab dakelementen en kniesschotten aan de 
binnenzijde fabrieksmatig voorzien van een witte beplating. De naden tussen de elementen onderling 
en aansluiting tegen de wanden worden afgewerkt met vuren aftimmerlatten in de kleur wit gegrond 
en/of witte kunststof strips.
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Dakvenster
Daar waar op de verkooptekening aangegeven, wordt in het dak een dakvenster met een witte 
binnenafwerking geplaatst en afgetimmerd. De aftimmering bestaat uit dezelfde beplating als de 
binnenzijde van de dakelementen.

17.5 Gevel- en dakafwerking
Gevelmetselwerk
De buitengevels worden uitgevoerd als schoon metselwerk. De kleur(en) gevelsteen zijn conform de 
tekeningen en de kleur- en materiaalstaat. De dilataties in het metselwerk worden uitgevoerd volgens 
de opgave van de fabrikant en constructeur. Deze dilataties worden dichtgezet met een schuimband.
Het gevelmetselwerk wordt voorzien van een voeg uitvoering en kleur conform tekeningen en de kleur- 
en materiaalstaat.   

Het gevelmetselwerk boven de kozijnen wordt opgevangen door thermisch verzinkte stalen lateien of 
geveldragers in de kleur conform de kleur- en materiaalstaat.   

Geveltimmerwerk
Het geveltimmerwerk ter plaatse van bouwnummers 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 28, 30 en 31 wordt 
afgetimmerd met houten delen, materiaal en kleur conform kleur- en materiaalstaat.

Buitenkozijnen
De buitenkozijnen worden vervaardigd van hardhout en worden, daar waar aangegeven op de 
verkooptekening, voorzien van draaiende delen. Alle draaiende delen zijn voorzien van 
tochtweringsprofielen. De voordeur wordt uitgevoerd als een geïsoleerde deur met brievensleuf, 
waarbij het model deur zoals aangegeven op de verkooptekening is.

Buitenschilderwerk
Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Geschilderd worden alle houten 
gevelkozijnen, -ramen en -deuren, tenzij deze reeds fabrieksmatig volledig zijn afgewerkt. De kleur van 
de afwerking is te vinden in de kleur- en materiaalstaat.

Waterslagen
Onder de raamkozijnen worden waterslagen aangebracht conform de kleur- en materialenstaat.

Beglazing 
De woningtoegangsdeur en de deuren naar de gemetselde berging bij de twee-onder-een-kapwoningen 
worden voorzien van HR++ beglazing. Met uitzondering van de houten bergingen worden de overige 
glasopeningen van de gevelkozijnen, -ramen en -deuren van de woning uitgevoerd met isolerende hoog 
rendement triple (HR+++) beglazing. 
Waar noodzakelijk wordt letselwerende beglazing en/of zonwerende beglazing toegepast en indien van 
toepassing kunnen tintverschillen ontstaan.
Ter plaatse van de gemetselde bergingen bij de twee-onder-een-kapwoningen wordt het glas in de 
dubbele deuren voorzien van een matte folie in de beglazing. 

Hang- en sluitwerk
De woning wordt voorzien van deugdelijk, inbraakveilig hang- en sluitwerk conform 
inbraakwerendheidsklasse 2. Daarnaast zijn alle cilinders met dezelfde sleutel te openen. Het hang- en 
sluitwerk wordt uitgevoerd in een lichtmetalen uitvoering.

Dakafwerking
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Het hellende dak van de woning wordt afgewerkt met dakpannen, uitvoering conform kleur- en 
materiaalstaat, inclusief de benodigde hulpstukken en verankering.  

De top- en geveloverstekken en betimmeringen t.p.v. de verhoogde kappen en daken met 
gevelsprongen worden afgetimmerd met plaatmateriaal, kleur conform kleur- en materiaalstaat.

Ten behoeve van ontluchting riolering en de mechanische ventilatie worden de benodigde 
dakdoorvoeren geplaatst.

Dakgoten en hemelwaterafvoeren 
De dakgoot aan de onderzijde van de hellende daken wordt uitgevoerd als zinken mastgoot op beugels.

De hemelwaterafvoeren aan de voorgevels worden uitgevoerd in zink. De hemelwaterafvoeren aan de 
achtergevels worden uitgevoerd in gerecycled of recyclebaar pvc. Op deze hemelwaterafvoeren worden 
loofafscheiders geplaatst. 

De positie, aantallen en het exacte verloop van de hemelwaterafvoeren op de verkooptekening is 
indicatief.

17.6 Binneninrichting 
Binnenwanden
De niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in cellenbeton, m.u.v. de niet-dragende 
binnenwanden op de zolder. Deze worden uitgevoerd in metal stud, voorzien van gipsplaten en waar 
nodig isolatie.

Binnenkozijnen
De binnenkozijnen worden uitgevoerd als fabrieksmatig gemoffelde plaatstalen montagekozijnen, kleur 
wit. De kozijnen worden uitgevoerd met een bovenlicht met afgeslankte bovendorpel en voorzien van 
enkel floatglas (doorzichtig). Indien een (verblijfs)ruimte, zoals een slaapkamer, kleiner is dan 8.5m² én 
de trap in de woonkamer uitkomt (open trap situatie), vervalt het bovenlicht van de desbetreffende 
deur in verband met geluidseisen. 
 
De meterkast, de trapkast en halkast, indien van toepassing, krijgen een afgelakt dicht paneel in het 
bovenlicht. De kozijnen in de metal stud wanden op de zolder worden niet voorzien van een bovenlicht.

Binnendeuren
De binnendeuren worden uitgevoerd in vlakke, fabrieksmatig afgelakte, opdek deuren, kleur wit.
Alle deuren worden voorzien van deurkrukken en langschilden, behoudens de deur van de meterkast. 
Deze wordt zonder deurkruk of -knop opgeleverd. 
De deuren van het toilet en badkamer worden uitgevoerd met een vrij- en bezetslot. De deur van de 
meterkast is voorzien van een kastslot. De overige binnendeuren worden uitgevoerd met een loopslot.

Trappen
De trap(pen) worden uitgevoerd in vurenhout en fabrieksmatig wit gegrond. De onder- en bovenregels 
en de spijlen van de traphekken worden uitgevoerd in hout. Langs de wanden van de trap(pen) komt 
een houten leuning op aluminium leuningdragers.

Aftimmerwerken
Daar waar nodig worden bij trap(pen), koven en leidingkokers de benodigde aftimmeringen 
aangebracht. Leidingwerk op de zolder, berging en eventueel leidingwerk in de trapkast wordt niet 
afgetimmerd. De woning wordt opgeleverd zonder plinten.
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Dorpels en vensterbanken
Onder de deur van de badkamer en het toilet wordt een kunststeen dorpel aangebracht, kleur 
antraciet. Op de borstweringen van de buitenkozijnen worden kunststenen vensterbanken aangebracht. 
Vensterbanken kunnen in verband met het maximaal te hanteren gewicht uit 2 of meer delen bestaan. 
De naad tussen de verschillende delen wordt in dat geval afgewerkt met kit. Indien aanwezig wordt de 
borstwering van het buitenkozijn in de badkamer betegeld.

Binnenschilderwerk
Er zal geen binnenschilderwerk worden aangebracht in de woning. 
Met uitzondering van de binnenzijde van de buitenkozijnen en binnenzijde van de buitendeuren/ 
ramen. Deze worden in dezelfde kleur als de buitenzijde geschilderd, tenzij deze reeds fabrieksmatig 
volledig zijn afgewerkt.
 
De trappen, -hekken, -boom en -spil, trapleuningen en trapgatbetimmeringen worden fabrieksmatig 
gegrond. De bovenzijde van de traptreden en eventuele stootborden worden eveneens alleen 
fabrieksmatig gegrond en niet nader afgelakt. 

Stukadoorswerk
De grijze betonwanden en ‘witte’ binnenwanden van de woning worden behangklaar (groep 3) (*) (dus 
niet saus- en of muurverf klaar) opgeleverd, m.u.v. de meterkast, deze wordt niet afgewerkt. 
 
(*) Behangklaar: er wordt geen (bouw)behang aangebracht. Behangklaar is een vlakheidklasse. 
Eventuele voorstrijk om de zuigende werking van de wand op te heffen behoort niet tot de 
werkzaamheden. De wanden kunnen zonder het uitvoeren van bouwkundige inspanningen worden 
behangen. Plaatselijke oneffenheden, zoals bijvoorbeeld resten van spuitpleisterwerk, dienen door de 
koper te worden verwijderd. Afhankelijk van het soort behang en het beoogde kwaliteitsniveau kan het 
dichtzetten van (kleine) gaten of het aanbrengen van een extra uitvlaklaag benodigd zijn. Dergelijke 
bewerkingen zijn niet opgenomen in de koopsom. 
Bij het afwerken van de wanden dien je rekening te houden met het mogelijk ontstaan van 
krimpscheuren. Krimpscheuren ontstaan doordat de grote hoeveelheid vocht die na oplevering in de 
woning aanwezig is, geleidelijk opdroogt. Krimpscheuren zullen ontstaan bij de overgang tussen twee 
verschillende materialen (bijvoorbeeld bij de aansluiting van niet-dragende binnenwand en plafonds), 
maar ook als gevolg van kruip van de vloeren die optreedt door temperatuurverschillen en extra 
belasting die aangebracht wordt na oplevering.

Op enkele plekken zijn zogeheten dilataties opgenomen in de wanden. Dit is een onderbreking van de 
wand waardoor de twee helften vrij van elkaar kunnen bewegen. Voorbeelden van plekken waar 
dilataties zijn opgenomen zijn: onder het kozijn, tussen de eventuele aanbouw en de hoofdwoning en 
boven binnendeurkozijnen indien de wand boven het kozijn doorloopt. Ook op vooraf gecreëerde 
dilataties in wanden kunnen bij droging scheuren ontstaan. Daar waar dilataties zijn toegepast, dien je 
er rekening mee te houden dat de aangebrachte wandafwerking mogelijk kan gaan scheuren. Om dit te 
voorkomen, kun je ervoor kiezen de dilatatie door te zetten in de definitieve wandafwerking, waardoor 
scheurvorming (in de eindafwerking) voorkomen wordt.

De prefab betonnen plafonds van alle ruimten, m.u.v. de meterkast, worden afgewerkt met spuitwerk. 
De V-naden blijven in het zicht en de platen onderling kunnen iets een hoogteverschil vertonen, een en 
ander binnen de normeisen. De wanden boven het tegelwerk van het toilet worden ook afgewerkt met 
spuitwerk. 
 
Dekvloeren
Bij alle vloeren worden de dekvloeren van de begane grond, eerste en tweede verdieping uitgevoerd als 
cementdekvloeren. Achter het knieschot op zolder wordt geen cementdekvloer aangebracht. De 
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vlakheidklasse van de cementdekvloer is vloerbedekkingsgereed (klasse 4). Afhankelijk van de gewenste 
vloerafwerking kan een extra uitvlak laag benodigd zijn.

Ter plaatse van de badkamer kan de vloerdikte in verband met leidingwerk eventueel verhoogd zijn ten 
opzichte van de vloer op de overloop.

Keuken
De woning wordt niet voorzien van een keuken.
De op de plattegrondtekening aangegeven keukenopstelling is indicatief en niet bij de koop- en 
aanneemsom inbegrepen. Aansluitingen worden aangebracht conform de nultekening. De 
mogelijkheden en procedure van een eventuele aanpassing staan toegelicht in de keukenbrochure.

De wanden boven het aanrechtblad worden niet betegeld. 

Sanitair
Het uitrustingsniveau voor het sanitair dat standaard is meegenomen voor de woning, staat weergeven 
in de sanitairbrochure. Daarnaast is het ook mogelijk het sanitair aan te passen naar jouw wensen. De 
mogelijkheden en procedure van een eventuele aanpassing staan toegelicht in de sanitairbrochure. 

Tegelwerk
Het uitrustingsniveau voor het tegelwerk dat standaard is meegenomen voor de woning staat 
weergeven in de tegelbrochure. Daarnaast is het ook mogelijk het tegelwerk aan te passen naar jouw 
wensen. De mogelijkheden en procedure van een eventuele aanpassing staan toegelicht in de 
tegelbrochure. De wanden van de badkamer worden tot het plafond betegeld. 

De wand- en vloertegels worden niet strokend met elkaar verwerkt. Hiermee wordt bedoeld: het laten 
doorlopen van de voeg in de vloer en de wand. Zelfs bij toepassing van eenzelfde merk/type tegel op 
wand en vloer leent de indeling van de badkamer en/of toiletruimte hier zich niet voor.

Daar waar nodig, bijvoorbeeld bij een bouwkundige dilatatie in de dragende wanden of bij de overgang 
tussen twee verschillende materialen, zullen er dilataties in het tegel-, stuc- en spuitwerk worden 
aangebracht om scheurvorming te voorkomen.

Al het tegelwerk wordt voorzien van voegwerk en daar waar nodig voorzien van kitwerk.

17.7 Installaties 
Verwarming
Je woning is goed geïsoleerd en kan daarom met ‘lage temperatuurverwarming’ op energiezuinige wijze 
worden verwarmd. De verwarmingsinstallatie dient hiervoor continu aan te blijven, in tegenstelling tot 
wat je mogelijk gewend bent met je huidige verwarmingsinstallatie. De temperatuur in de woonkamer 
staat bijvoorbeeld ingesteld op 21°C. Het verlagen of verhogen is uiteraard mogelijk, maar wij raden je 
af nacht-of weekendverlaging toe te passen. Het komt de energieprestatie juist ten goede als de woning 
op een constante temperatuur verwarmd blijft. Bespaar energie door ramen en deuren zoveel mogelijk 
gesloten te houden als je verwarming aanstaat. Bij langere afwezigheid, vooral in wintermaanden, kan 
de temperatuur instelling (thermostaat) wel verlaagd worden maar niet lager dan 18°C. Bij terugkomst 
heeft de warmtepomp meer tijd nodig om de woning weer op de gewenste temperatuur te krijgen.

Voor de volgende ruimten, voor zover daarin een verwarmingselement is aangebracht, dient de te 
behalen en te handhaven temperatuur ten minste te zijn:

Ruimte Temp
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Verblijfsruimte in de zin van het Bbl, zoals woonkamer en keuken                                 22°C
Verblijfsruimte in de zin van het Bbl, zoals slaapkamer(s)           20°C
Toiletruimte 18°C
Bergruimte (onverwarmd)
Douche- en/of badruimte 22°C
Verkeersruimte in de zin van het Bbl, zoals gang, hal, trap en overloop zijn onverwarmd
Zolder in open verbinding met een gemeenschappelijke verkeersruimte, zoals hal en overloop 
(onverwarmd)

Graag benadrukken we onderstaande aandachtspunten die van toepassing zijn voor de 
ruimtetemperatuur: 

• Het bereiken van de  gegarandeerde ruimtetemperatuur zal enige tijd vragen door het gebruik 
van een laag temperatuur afgiftesysteem (vloerverwarming). Door de lage watertemperatuur 
kan het systeem efficiënt functioneren, maar is hierdoor wel een “traag” werkend systeem om 
de warmte af te geven;

• Om de vereiste ruimtetemperatuur te behalen in de betreffende ruimten zullen ook 
omliggende ruimten, waar verwarming is aangelegd, verwarmd moeten worden (ook als dat 
niet gewenst is). Dit is namelijk het vertrekpunt bij onderliggende berekeningen;

• Een voorwaarde volgens de garantieregelingen van Woningborg is ook dat bij de ontwerp-
buitentemperatuur de gegarandeerde ruimtetemperaturen behaald en behouden moeten 
kunnen worden bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en gesloten ramen en deuren.

De berekening van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie dient te gebeuren volgens de ISSO 
publicatie 51 (warmteverliesberekening voor woningen en woongebouwen). Dit is een 
berekeningsmethode voor de berekening van het benodigde vermogen voor het verwarmen van een 
ruimte.

Bodem warmtepompinstallatie
Warmtepomp
Elke woning wordt uitgerust met een individuele elektrische warmtepompinstallatie om warm tapwater 
te bereiden en de woning te verwarmen middels vloerverwarming. Het warmtepompsysteem gebruikt 
de bodem als energiebron. In de winter wordt relatieve warmte opgepompt en opgewaardeerd tot een 
temperatuurniveau dat geschikt is om de woning te verwarmen. In de zomer kan de relatieve koude uit 
de bodem worden benut om beperkt te koelen.
Het warmtepompsysteem gebruikt de bodem als warmte- en koudeopslag (WKO). De 
warmtepompinstallatie wordt afhankelijk van het type woning in de technische ruimte op de begane 
grond óf 2e verdieping geplaatst, danwel bij de twee-onder-een-kapwoning in de gemetselde berging. 

Verwarmen en koelen via de vloer
Het verwarmen van de woning gebeurt met een vloerverwarmingssysteem. Ook het koelen van de 
woning gebeurt via datzelfde systeem. Op de verkooptekeningen staat aangegeven in welke ruimten 
vloerverwarming wordt aangebracht waardoor cv-water stroomt.
Het klimaatsysteem past de temperatuur van het water automatisch aan de buitentemperatuur aan: 
hoe kouder het buiten wordt, des te warmer wordt het water dat via de vloeren wordt rondgepompt. In 
de winter heeft dit water een hogere temperatuur. De vloeren worden niet zo warm als radiatoren.
In dit verband is het belangrijk op te merken, dat een vloerverwarming een traag systeem is, dat niet 
snel kan reageren op een warmtevraag en al helemaal niet snel kan worden uitgeschakeld. 
’s Zomers wordt er water van ongeveer 18°C door het vloerverwarming-systeem gepompt. Het koele 
water dat door de vloer stroomt neemt de warmte uit de woning op en geeft deze af in de bodem. Het 
effect is niet te vergelijken met een koelinstallatie, maar toch kan er een temperatuurverlaging van 
ongeveer 3°C bereikt worden, wat op warme zomerdagen als aangenaam ervaren wordt.
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De warmte die op deze wijze aan de woning wordt onttrokken wordt in de bodem opgeslagen om in de 
wintermaanden de woning weer mee te verwarmen. Het systeem heeft niet de eigenschap of de 
werking van een airconditioning en de koeling zal dus niet als zodanig worden ervaren. 
Koelen in de zomerperiode geeft energiewinst voor het stookseizoen doordat de bodem met warmte 
wordt opgeladen. Daarnaast houdt dit de bodembron in balans. Dit betekent ook dat de installatie het 
gehele jaar in bedrijf moet zijn en niet buiten het stookseizoen uitgezet moet worden.
Bij extreme hitte/hittegolf kan in uitzonderlijke gevallen lichte condensatie van ruimtevocht op de vloer 
plaats vinden. In deze uitzonderlijke gevallen kunt u evt. de ruimtetemperatuur tot ongeveer 3°C onder 
de buitentemperatuur instellen om dit effect te voorkomen. Deze verstelling vindt niet automatisch 
plaats.
De installatie is niet uitgerust met een dauwpuntregeling. De gebruiker moet zelf de thermostaat 
aanpassen. Dit vindt niet automatisch plaats.

Voor een optimaal binnen comfort met vloerkoeling geven we hieronder een aantal tips: 

- De warmtepomp wordt weersafhankelijk geregeld. Dit betekent dat de warmtepomp 
automatisch overschakelt tussen koelen en verwarmen.

- Houd de temperatuur constant. Dit is natuurlijk een tip voor alle soorten vloerverwarming of 
-koeling. Het is een traag systeem en een temperatuuraanpassing kun je niet snel doorvoeren. 
Zorg ervoor dat je de thermostaat op een constant niveau instelt.

- Houd overdag de ramen en deuren gesloten om de warmte buiten te houden. Zeker in 
nieuwbouwhuizen kun je de warmte buiten houden door alles goed dicht te houden.

- Voorkom zoninstraling. Bij voorkeur doe je dit in de vorm van zonwering om een optimaal 
effect te bereiken. 

- Kies de juiste vloerafwerking. Informeer goed of de vloerafwerking van je keuze geschikt is 
voor dit systeem. Ook is je vloerafwerking van invloed op het te behalen rendement met 
verwarming/koeling

- Zorg voor zoveel mogelijk vloeroppervlak. Leg dus zo weinig mogelijk (dikke) vloerkleden neer 
en zorg dat er zoveel mogelijk kale vloer is om goed te koelen (of te verwarmen).

Verwarmingssysteem
De cv-installatie wordt uitgevoerd als vloerverwarming. We noemen deze manier van verwarmen ‘lage 
temperatuur verwarming’. Het verschil met het traditionele systeem is dat de cv-leidingen niet warm 
aanvoelen als de verwarming aanstaat. Ook de vloer voelt niet warm aan als de vloerverwarming aan 
staat. Dit komt omdat de watertemperatuur die door de leidingen in de vloer stroomt doorgaans lager 
is dan de eigen lichaamstemperatuur. Lage temperatuur verwarming kan alleen worden toegepast in 
woningen die goed geïsoleerd zijn.
Om een aangenaam binnenklimaat en een laag energieverbruik te verkrijgen, is het van belang om 
anders om te gaan met dit verwarmingssysteem dan met de verwarming via radiatoren.
Ten aanzien van lage temperatuur verwarming in de woning is het aan te raden om de thermostaat op 
een constante comforttemperatuur te laten staan. Wanneer je de woning te veel laat afkoelen, zal het 
enige tijd duren voordat het weer op temperatuur is. Er is geen sprake van een centrale nachtverlaging.

De vloerverwarming wordt in de woonkamer/keuken, alle slaapkamers en het toilet aangelegd (m.u.v. 
verkeersruimten, badkamer, de zolder en onder het toekomstige keukenblok).  Ter plaatse van de 
hal/entree, de overloop en de zolder worden geen verwarmingsvoorzieningen geplaatst. Deze ruimten 
blijven onverwarmd, dus hiervoor geldt geen normtemperatuur.

Bij dit verwarmingssysteem is de aanwezige intelligente thermostaat in de in de woonkamer/ keuken 
leidend voor het in– en uitschakelen van de warmtepomp. Slaap/werkkamers worden na-geregeld. In 
de praktijk betekend dit dat er in de woonkamer/ keuken warmtevraag moet zijn om in bijvoorbeeld de 
slaap/werkkamers de verwarming te kunnen gebruiken. De verwarming uitzetten kan altijd, maar 
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wanneer verwarming gewenst is in een slaap/werkkamer dient er dus warmtevraag te zijn in de 
woonkamer/keuken. Deze regeling is veelal gelijk zoals u wellicht gewend was met een CV-ketel. Dus in 
alle ruimten (met uitzondering van de woonkamer) kan de temperatuur feitelijk alleen maar lager 
ingesteld worden, maar niet hoger dan de ontwerptemperatuur. 

De verdeler van de vloerverwarming wordt op de begane grond en 1e verdieping geplaatst. Op de 2e 
verdieping alleen wanneer de vloerverwarming optioneel wordt gekozen. Als de verdeler op de 
slaapkamer staat wordt deze voorzien van een omkasting. Indien er geen trapkast aanwezig is wordt de 
verdeler op de begane grond voorzien van een omkasting.

Vanwege de vloerverwarming gelden voor een aantal vloerafwerkingen beperkingen. Vloerbedekking 
met een foam of isolerende laag kunnen de warmteoverdracht belemmeren. Voor een optimale 
werking van de vloerverwarming-installatie dient een vloerafwerking te worden toegepast met een 
maximale weerstand van Rd waarde 0.06 m² K/W. 
Laat je vooraf informeren door de leverancier van je vloerafwerking over de mogelijkheden met 
vloerverwarming.
Spijkeren of boren in de vloeren is niet toegestaan. 
In de badkamer is een elektrische radiator aanwezig. Deze werkt onafhankelijk van de 
warmtepompinstallatie. Dit verhoogt het comfort in de badkamer omdat je hiermee de badkamer apart 
van de overige ruimtes snel kunt opwarmen. 

Waterinstallaties

Warmwatervoorziening
Voor het bereiden en opslaan van warm tapwater is een voorraadvat (boiler) beschikbaar met een 
inhoud van 176 liter warm tapwater t.b.v. badkamer en keuken. Deze voorraadvat wordt ‘direct’ 
verwarmd, wat betekent dat het tapwater in de warmtepomp wordt verwarmd en vervolgens in het 
voorraadvat opgeslagen. Het water bereikt na opwarming een temperatuur van ongeveer 55°C. De 
warmtepomp zal het water standaard niet warmer maken vanwege het gunstige effect op het 
energieverbruik. 
In verband met thermische desinfectie wordt de boiler via een elektrisch element 1 maal per week 
(automatisch en kortstondig) doorverwarmd om legionellavorming te voorkomen.

De waterleidingen worden uitgevoerd conform de plaatselijke voorschriften. De tapsnelheden voor 
warmwater voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden. De waterleidingen worden zoveel 
mogelijk in de wanden, onder en in vloeren weggewerkt. Ter plaatse van de installatieszones wordt het 
leidingwerk als opbouw uitgevoerd. 
 
Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar: 

• aansluitpunt t.b.v. gootsteenmengkraan in de keuken (de leidingen worden in het 
zicht gemonteerd en afgedopt); 

• mengkraan op de wastafel in de badkamer; 
• thermostatische douchemengkraan in de badkamer; 
• thermostatische badmengkraan in de badkamer bij de twee onder een kap woningen. 

 
Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar: 

• closetcombinaties; 
• fonteintje in het toilet; 
• tappunt wasmachine (de leiding naar deze kraan wordt in het zicht gemonteerd); 

Rioleringswerkzaamheden
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De binnenrioleringen zijn, voor zover mogelijk, van recyclebaar pvc en worden vanaf de 
lozingstoestellen aangesloten op de buitenriolering.

De rioolleidingen worden gedeeltelijk in de wanden, in de dekvloeren en onder de begane grondvloer 
weggewerkt. De afvoeren onder de wastafels en fonteintjes worden in de muur aangebracht. 
Ter plaatse van de installatie zone en in de keuken worden de rioolleidingen in het zicht gemonteerd. 
Ook de afvoerleiding voor de wasmachine wordt in het zicht gemonteerd. Het rioleringssysteem wordt 
belucht door middel van een dakdoorvoer. 

In verband met wet- en regelgeving met betrekking tot de dakdoorvoer voor rioolontluchting kunnen 
optionele dakramen enkel op posities komen zoals vermeld op de optietekeningen en 
koperskeuzelijsten. De zolderruimte wordt niet aangemerkt als verblijfsruimte en hoeft derhalve niet te 
voldoen aan de eisen van de NEN 3215 voor spuivoorzieningen. 

Ventilatiesysteem
De woning krijgt een mechanische balansventilatie met WTW (WarmteTerugWinning).
Dit systeem houdt in dat er buitenlucht wordt ingeblazen in de verblijfsruimten, zoals de slaapkamers 
en de woonkamer/keuken. Hiervoor zijn inblaasroosters in het plafond en wand opgenomen. 
Er wordt gelijktijdig binnenlucht afgezogen via de afzuigpunten die zich bevinden in de keuken, het 
toilet, de badkamer en in de ruimte met de opstelplaats voor de wasmachine.  

De binnenlucht wordt uit de woning afgevoerd en gelijktijdig wordt eenzelfde 
hoeveelheid verse buitenlucht de woning ingeblazen. Bij een gebalanceerd ventilatiesysteem 
met WTW gaat tijdens het ventileren nagenoeg geen warmte verloren. De warme lucht uit de woning 
gaat door een warmtewisselaar en daar wordt de warmte overgedragen aan de verse lucht die de 
woning ingeblazen wordt (de vervuilde en schone lucht wordt niet met elkaar vermengd).  

De ventilatie-unit wordt in de installatie zone op de bovenste verdieping aangebracht conform 
verkooptekening. Vanuit daar gaan er kanalen, ten behoeve van inbrengen van buitenlucht, naar de 
woonkamer en de slaapkamers. 
Deze kanalen worden opgenomen in de leidingschachten en/of de vloeren.  
Vanuit de ventilatie-unit wordt er een toevoer- en afvoerkanaal, door het dak of gevel, op de 
buitenlucht aangesloten. 
In de woonkamer wordt een standenschakelaar gemonteerd voor de bediening van de ventilatie-unit. In 
de unit zit een vochtsensor die bij het detecteren van vocht, welke bijvoorbeeld ontstaat tijdens het 
douchen, automatisch opschakelt naar een hogere stand. Na enige tijd schakelt de unit weer terug naar 
de geselecteerde ventilatiestand.

Om de verspreiding van ventilatielucht mogelijk te maken, wordt onder de binnendeuren 
ventilatieruimte opengehouden. Deze ruimte is noodzakelijk voor een goed binnenklimaat en mag 
daarom niet worden afgesloten.

De op tekening aangegeven aantallen, afmetingen en posities van de afzuig- en inblaaspunten 
zijn indicatief en worden aan de hand van de definitieve berekeningen van de installateur vastgesteld. 
De positie van de afzuig- en inblaaspunten worden door de installateur bepaald. 

Om het ventilatiesysteem correct te laten werken, mag hierop geen afzuigkap aangesloten worden. 
Geadviseerd wordt om een recirculatie afzuigkap toe te passen. 

Bij normaal gebruik dien je de filters om de 2 tot 3 maanden te reinigen, door het uitzuigen van de 
filters. Bij overmatig verbruik, door veel koken of roken, dienen de filters vaker te worden gereinigd. De 
filters dienen eenmaal per jaar vervangen te worden.
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Zet het ventilatiesysteem nooit uit, behalve bij een calamiteit in de buurt, bijvoorbeeld brand. Trek dan 
tijdelijk de stekker eruit. 

Elektrische installaties
In de woning wordt een elektrische installatie aangelegd zoals aangegeven op de verkooptekening, de 
installatie wordt aangelegd conform de geldende normen en voorschriften. De installatie voldoet aan 
normblad NEN 1010. 

De elektraleidingen worden in de wanden en vloeren opgenomen. In de meterkasten worden leidingen 
in het zicht gemonteerd. Achter de knieschotten kunnen leidingen in het zicht (over de ruwe 
betonvloer) worden aangebracht. Ook wordt de installatie in het zicht gemonteerd (opbouw), in de 
berging, op zolder ter plaatse van de installatiezone, schakelaar tegen de trap en eventuele 
wandcontactdozen op het knieschot.

De meterkast wordt standaard uitgevoerd met een aansluiting van 3x25A, uitbreidbaar tot maximaal 12 
groepen. Het daadwerkelijk aantal geïnstalleerde groepen is afhankelijk van de gekozen 
meerwerkopties (zoals extra wandcontactdozen op aparte groep). De elektrische installatie wordt 
voorzien van een aardlekschakelaar in de meterkast.  

De woning wordt voorzien van belinstallatie, bestaande uit een bedrade beldrukker en schel. 
De schakelaars en wandcontactdozen in de technische ruimte, berging en zolder worden als opbouw 
uitgevoerd. De overige schakelaars en wandcontactdozen in de woning zijn geheel inbouw. Het inbouw 
schakelmateriaal wordt uitgevoerd van het merk Busch-Jaeger, type Balance, o.g. kleur zuiver wit (nabij 
RAL 9010).

Standaard worden de volgende hoogtes aangehouden, tenzij anders aangegeven:
- De wandcontactdozen, voorbereiding voor bijvoorbeeld internet op ca. 30 cm. + vloer;
- De schakelaars en combinatieschakelaars/ wandcontactdozen op ca. 105 cm. + vloer 

(eventuele schakelaar op het traphek zolder ca. 100 cm + vloer);
- De kamerthermostaat en bediening ventilatiesysteem op ca. 150 cm. + vloer;
- De aansluitpunten in de keuken worden de hoogte aangebracht conform de nultekening;
- Wandlichtpunten en buitenlichtpunten op ca. 200 cm. + vloer;
- Het lichtpunt en de wandcontactdoos van de houten berging (indien van toepassing) wordt als 

opbouw uitgevoerd;
- De wandcontactdoos voor de wasmachineaansluiting/wasdroger wordt aangebracht op ca. 90-

110 cm. + vloer. 

Antenne en internet
In de woonkamer en slaapkamer 1 wordt een bedrade en afgemonteerde UTP aansluiting aangebracht. 
De aanvraag tot aansluiting van de woning op de kabelnetwerken van één of meerdere 
kabelexploitanten dient de verkrijger van de woning zelf te verzorgen. De hieraan verbonden kosten zijn 
voor rekening van de koper van de woning.    

Voor het eventueel na oplevering plaatsen van een router t.b.v. een internetverbinding wordt 
standaard een dubbele wandcontactdoos (opbouw) in de meterkast aangebracht

Branddetectie
In de woning worden rookmelders aangebracht conform verkooptekening. De rookmelders zijn 
onderling door gekoppeld en worden aangesloten op het lichtnet. Tevens zijn de rookmelders voorzien 
van een back-up batterij, die de werking waarborgt in geval van stroomuitval. De rookmelder geeft een 
piepsignaal af indien de batterij vervangen dient te worden. 

Zonnepanelen
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18. Overig
Aangezien er bij de aankoop van een woning veel komt kijken, is de kans aanwezig dat je iets over het 
hoofd ziet. Daarom willen we je uitdrukkelijk wijzen op de onderstaande punten:

• Alle informatie in de technische verkoopomschrijving en op de verkooptekeningen over het plan 
ontvang je onder voorbehoud van de goedkeuring van de gemeente, plantoetser onder de Wkb alsmede 
de nutsbedrijven;
• De perspectieftekeningen in de algemene verkoopbrochure geven een impressie. Onder meer de 
reële kleuren van gevelstenen, schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. Er kunnen geen rechten 
aan de impressies worden ontleend; 
• Er worden geen revisie-/werktekeningen, berekeningen e.d. verstrekt aan kopers. 
• Minimaal 2 weken voor de oplevering word je als koper schriftelijk op de hoogte gesteld van de 
definitieve datum en tijdstip waarop de oplevering plaatsvindt. De hele woning wordt “bezemschoon” 
opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden “nat afgenomen” en 
schoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

• Bij oplevering is veelal sprake van een vochtig klimaat in de woning (bouwvocht), hiervoor is het 
noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te "hoog" te stellen maar niet lager dan 18°C. 
Hiermee wordt ook het verschijnsel van de meer dan normale verkleuring van het spuitwerk, door 
uittredend bouwvocht, beperkt.
• Ook het aanbrengen van diverse vloer- en wandafwerkingen direct na oplevering kunnen tot vervelende 
schades leiden, doordat er bouwvocht "opgesloten" wordt. De ondernemer is niet verantwoordelijk te 
stellen voor deze schade.
• Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging 
zullen er met name bij de aansluitnaden krimpscheuren kunnen ontstaan. Deze kunnen bij het onderhoud 
van de woning worden dichtgezet; hiervoor zijn speciale (flexibele) materialen te verkrijgen.
• De tuinafwerking inclusief ommuringen, verhardingen en dergelijke, behoudens hetgeen is omschreven 
in de technische verkoopomschrijving, is ingevuld ter indicatie en behoort niet tot de levering. Aan deze 
perspectieftekeningen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend;
• Wijzigingen ten aanzien van peilhoogten, maatvoering, juiste ligging, terreinafwerking, 
hoogteverschillen c.q. taluds, groenstroken, voetpaden, parkeervoorzieningen e.d. kunnen zich 
voordoen;
• De aangegeven nummers op de situatietekening zijn kavelnummers. De huisnummers en de postcodes 
worden op een later moment bekendgemaakt;
• De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de laatst bij ons bekende gegevens. Wijzigingen 
vallen buiten onze verantwoordelijkheid;

Het dak van de woningen is daar waar op tekening aangegeven voorzien van zonnepanelen met PV-
cellen, waarmee je je eigen stroom op een duurzame wijze opwekt. De zonnepanelen worden 
aangesloten op een omvormer, geplaatst in de installatiezone op de bovenste verdieping. 
De zonnestroominstallatie wordt aangesloten op een aparte groep van de elektrische installatie in de 
meterkast. Indien de zonnestroominstallatie meer elektriciteit opwekt dan op dat moment in de woning 
wordt verbruikt, dan kan elektriciteit worden geleverd aan het elektranet van de nutsbedrijven. Eén en 
ander is afhankelijk van de daarvoor geldende regeling van de elektraleverancier en/of de netbeheerder 
van het elektriciteitsnetwerk. 
Het aantal, de positie en de maat van de zonnepanelen zijn ter indicatie op de verkooptekeningen 
aangegeven. De werkelijke plaats en afmetingen kunnen hiervan afwijken, indien dit op grond van de 
berekeningen noodzakelijk blijkt te zijn.

De energie-opbrengst is uitgesloten van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.  
Dit is afhankelijk van het weer, aantal zonne-uren en schoonhouden van de panelen. Deze kan 
daarom niet gegarandeerd worden.
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• Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte (zowel positief als negatief) kunnen wij geen 
aansprakelijkheid aanvaarden, ondanks het feit dat de situatietekening met de grootst mogelijke zorg is 
vervaardigd;
• Eventuele erfdienstbaarheden worden aangegeven in de bijlagen van de overeenkomst;
• De in de tekeningen aangegeven maten zijn “circa” maten waarbij geen rekening is gehouden met 
wandafwerkingen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren je bij de inrichting van 
de woning om de maten ter plaatse op te nemen;
• Genoemde merknamen en fabricaten kunnen worden vervangen, mits deze producten dezelfde 
kwaliteit hebben.
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19. Kleur- en materiaalstaat

Materiaal  Materiaal  Materiaal 
   
Terreininrichting
lage haag groen haag, met paal en draad 

60cm
hoge haag groen haag, met paal en draad 160-

180cm
gaashekwerk met bovenregel groen metaal
poortdeuren groen staal
klimplant groen hedera
bestrating betongrijs beton
pergola bruin Hout – grenen waxed wood
   
Gevelafwerking
opgaand metselwerk bouwnr 1 veldbrons / roze baksteen hv waalformaat
opgaand metselwerk bouwnr 2 
t/m 4

bloesem / bruin baksteen hv waalformaat

opgaand metselwerk bouwnr 5 
t/m 7

bronsgroen / crème baksteen hv waalformaat

opgaand metselwerk bouwnr 8/9 veldbrons / roze baksteen hv waalformaat
opgaand metselwerk bouwnr 10 
t/m 17

bloesem / bruin baksteen hv waalformaat

opgaand metselwerk bouwnr 18 
t/m 27

veldbrons / roze baksteen hv waalformaat

opgaand metselwerk bouwnr 
28/29

bloesem / bruin baksteen hv waalformaat

opgaand metselwerk bouwnr 
30/31

bronsgroen / crème baksteen hv waalformaat

accent steen wit baksteen hv waalformaat
voegwerk opgaand metselwerk grijs terugliggend
voegwerk opgaand metselwerk lichtgrijs terugliggend
spekbanden naturel beton
gevelbekleding bruin hout -  fraké
houten panelen overhoeks 
geschakelde kozijnen t.p.v. 
bouwnr 18,22, 27

ombergrijs rockpanel

   
Kozijnen
kozijn entree bouwnr 1 t/m 29 olijfgroen hout
kozijn incl voordeur bouwnr 30/31 ombergrijs hout
   
kozijnen begane grond bouwnr 1 
t/m 4, 8, 9, 10 t/m 29

grijswit hout

kozijnen verdiepingen bouwnr 1 
t/m 4, 8, 9, 10 t/m 29

grijswit hout

kozijnen verdiepingen bouwnr 1 
t/m 4

ombergrijs hout

kozijnen bouwnr 5 t/m 7, 30, 31 ombergrijs hout
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kozijnen in houten gevelvlakken 
bouwnr 9, 11 t/m 16, 28

ombergrijs hout

overhoeks geschakelde kozijnen 
t.p.v. bouwnr 18,22, 27

ombergrijs hout

raamkozijn, draaiende delen ombergrijs hout
geëmailleerd glas ombergrijs glas
voordeur bouwnr 1 t/m 29 olijfgroen hout
voordeur bouwnr 30/31 ombergrijs hout
overige deuren ombergrijs hout
   
waterslag ombergrijs aluminium
raamdorpel naturel beton
   
gevellateien thermisch verzinkt staal
beglazingsprofielen in kleur kozijnhout aluminium
   
doorvalbeveiliging ombergrijs metaal
bloembakrekken ombergrijs staal
luifel kiezelgrijs aluminium
   
   
   
Erker
dakbedekking donkergrijs bitumen
dakrand kiezelgrijs aluminium
daktrim ombergrijs aluminium
kozijn grijswit hout
raamkozijn, draaiende delen ombergrijs hout
raamdorpel naturel beton
beglazingsprofielen in kleur kozijnhout aluminium
   
Daken
dakbedekking leikleur, mat engobe keramische  pan
hemelwaterafvoeren voorgevel zinkkleur zink
hemelwaterafvoeren achtergevel grijs pvc
dakgoot zinkkleur mastgoot zink
   
gootoverstek afwerking grijswit rockpanel
boeiboord grijswit rockpanel
   
afwerking bovendak verschoven 
kap

antraciet rockpanel

   
Berging hout
gevelafwerking verduurzaamd / geïmpregneerd hout houten delen horizontaal
dakbedekking groen mos-sedum
hemelwaterafvoeren grijs pvc pvc
daktrim blank Sendzimir afdekkap
deur grijswit hout / 8 stapeldorpels
deurkozijn grijswit hout / 8 stapeldorpels
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beglazing deur matglas glas
   

   
Berging gemetseld
opgaand metselwerk bouwnr 8/9 veldbrons / roze baksteen hv waalformaat
opgaand metselwerk bouwnr 
28/29

bloesem / bruin baksteen hv waalformaat

opgaand metselwerk bouwnr 
30/31

bronsgroen / crème baksteen hv waalformaat

dakbedekking groen mos-sedum
hemelwaterafvoeren grijs pvc
daktrim ombergrijs Aluminium
kozijn incl dubbele deuren 
straatzijde

ombergrijs hout

kozijn bouwnr 8/9   
   


